无锡地铁科技服务有限公司部分资产（自行车、锁车桩等报废资产一批）项目拆运规则
无锡地铁科技服务有限公司部分资产（自行车、锁车桩等报废资产一批）通过无锡产权交易所有限公司挂牌转让。为确保本次资产顺利拆运，特制定本规则。

1. 资产拆运范围

本批拆运处置的资产主要是无锡地铁科技服务有限公司部分资产，包括10100辆公共自行车、554.524吨锁车桩设备、1套公共自行车管理系统及30吨运维基地的板房、围栏、钢结构检修棚（详见公告附件1资产清单），标的资产分7处存放，分别存放于地铁大厦、谈渡桥上盖物业、西漳车辆段、查桥车辆段、幸福停车场、硕放车辆段、无锡双玮钣金科技有限公司场地内，交接时以现场状况为准。

2. 时间规定

2.1受让方自完成交割之日起二十个工作日之内，将上述资产拆运完毕，逾期仍未完成拆运的，则作自动放弃处理，并视作为转让方已全部履行交付义务，如有特殊情况，双方协调后进行拆运。

2.2 受让方应优先拆运无锡双玮钣金科技有限公司场地内的资产。其余资产，受让方应提前做好拆运计划，提供人员、设备、机械清单，向属地管理单位提前报批，得到书面同意后进场拆运。
2.3受让方进入场地拆运的时间为工作日每天早上9点，撤离场地的时间为每天下午4点(节假日、休息日除外）。

3. 安全责任

3.1西漳车辆段、查桥车辆段涉及拆卸作业，主要为钢结构棚、围栏和板房的拆除和运输，现场涉及动火切割，机械工程设备根据实际情况由受让企业自行安排。进入地铁场段作业需要提前报批计划、完成动火作业令。

3.2 受让方必须签署安全协议后方可进场，提供拆运作业人员有效身份证明，并明确各作业人员的安全责任，以便转让方备查。

3.3 拆运不强行、不蛮干，做到文明拆运作业，转让方现场工作人员有权纠正违规行为。

3.4 转让方不承担拆运现场过程中的安全责任，如发生安全事故均由受让方负责。

3.5 若在现场拆运过程中发生事故，受让方应分析查明原因，必要时应立即上报当地所属相关部门。

4.拆运细则

4.1受让方的拆运作业人员未经转让方管理人员同意，不得在非拆运区域自由走动，以免影响他人正常的工作。

4.2 不在本次转让范围内的资产不得拆除搬运，如被拆除或损坏缺失，应予赔偿，情节严重的，报请公安机关处置。同时在拆运过程中造成房屋结构损坏所带来的经济损失由受让方承担。

4.3 转让方管理人员应配合受让方的拆运工作，受让方在资产拆卸搬运过程中发生其他情况应及时与转让方现场管理人员进行沟通和协调，确保设备拆运顺利进行。

4.4 转让方的门卫有权检查受让方进出现场的一切车辆，受让方装运设备的车辆一律凭转让方出门证方可放行。

 本规则作为受让方与转让方签订《交易合同》的附件具有同等法律效力。  

               无锡地铁科技服务有限公司
